LEGENDA SIMBOLI

	Cassetta di derivazione e/o transito normale e stagna
	Scatola di derivazione e/o transito normale e stagna
RJ45	Prese RJ45 Rete LAN - ETHERNET
RJ11	Prese RJ11 Telefoniche
	Tubo RK15 in P.V.C. a parete e/o soffitto varie sezioni
	Passerella a filo L.100/400 h.75 in controsoffitto al piano terra, Passerella chiusa L.150/400 h.50-75 a vista
	Fibra Ottica 62.5/125 OM1 guaina LSZH + Cavi Cat.6 FTP
	Permutatore Telefonico

SCHEMA A BLOCCHI COLLEGAMENTI PRIMARI IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO





FABBRICATO UFFICI PIANO TERRA



PALAZZINA UFFICI PIANO PRIMO



FABBRICATO UFFICI PIANO SECONDO

Comune di BARI

AMTAB S.p.A.
Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.
Viale L. Jacobini, Z.I. - 70123 BARI

LAVORI DI: ADEGUAMENTO E LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'OFFICINA, UFFICI, CRAL, SITI IN VIA L. JACOBINI, Z.I. BARI, DI PROPRIETA' DELL'AMTAB S.P.A. - CIG: 6962082BCE

STAZIONE APPALTANTE
AMTAB S.p.A.
Il Direttore Generale - dott. ing. Francesco LUCIBELLO

Responsabile Unico del Procedimento
dott. ing. Giuseppe RUTA

Progettazione:
dott. ing. Salvatore TORRE
Via G. Garibaldi, 158 - 95045 Misterbianco (CT)
tel. 095464944 - 3303668846, fax. 095305787 - ORDING - CT 3718
salvatore.torre5@ingpec.eu
ingtorresalvatore@gmail.com

Collaborazione: dott. ing. Mariella GUARNIERA - ORDING - CT 7172

Revisione	Ø 1 2 3 4	ELABORATO GRAFICO	
DRAWING N. 001.043.030	GENNAIO 2018	PLANIMETRIA IMPIANTI TELEFONICI E RETE ETHERNET FABBRICATO 3 - UFFICI - SERVIZI SOCIALI	SCALA 1:200
PROGETTO DEFINITIVO			TAVOLA n.25
			Elaborato n.30